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QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL CONCURS

OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE L’EDIFICI DEL CARRER PANTA DE
TREMP,9
A.- PRESSUPOST DE LICITACIO: 87.243,65 € (IVA inclos)
B.- TERMINI D'EXECUCIO:5 MESOS.
C.- VALORACIO DE TERMINIS: Si
D.- XARXA DE PRECEDENCIES: Si
E.- GARANTIA PROVISIONAL: 2 % de I'import de licitacio
F.- GARANTIA DEFINITIVA: 4 % de I'import d’adjudicacio
G.- TERMINI DE GARANTIA: 1 ANY
H.- DESPESES DE PUBLICITAT: 400 EUROS
I.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS: No
J.- REVISIO DE PREUS: No

k.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:
Grup C Subgrup 2,4,6 Categoria c

L.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Lloc: A les oficines de TAGENCIA DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, S.A.,
carrer Llobregos, 107, planta baixa, 08032, Barcelona.

Data:13 de desembre de 2007, Hora: 10:00

M.- OBERTURA DE PROPOSTES

Lloc: A les oficines de TAGENCIA DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, S.A.,

carrer Llobregos, 107, planta baixa, 08032, Barcelona.
Data: 13 de desembre de 2007; Hora: 13:00
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PLEC DE BASES
DEL CONCURS PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE:

OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE L’EDIFICI DEL CARRER PANTA DE
TREMP,9

1.- REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

El present contracte queda subjecte als principis de publicitat i concurréncia establerts a
la Disposici6 Addicional Sisena del Text Refés de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques.

En el que es refereix a I'execucié i extincié del Contracte, queda subjecte a la legislacio
civil, mercantil i processal espanyola. Malgrat aix0, quan sigui possible la seva aplicacio i
en tot alld que no quedi regulat per I'expressada legislacio civil i mercantil, per aquest
Plec o pel contracte, seran d’aplicacio supletoria les normes que regeixen per a I'execucio
d’obres a Espanya.

Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir en la interpretacié o execucio del
present Contracte, les parts es sotmetran a la jurisdiccid i competéncia dels jutjats i
tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia de qualsevol altre forum que pogués
correspondre’ls.

El present Plec de Clausules administratives, els seus Annexes, aixi com tots els
documents del projecte en el que es contenen les obres objecte de licitacio, revestiran
caracter contractual. El contracte s’ajustara al contingut del present Plec, les clausules del
qual es consideraran part integrant del respectiu contracte.

La interpretacid del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacio es fara tenint en
compte en primer lloc el plec de clausules administratives particulars i les prescripcions
técniques, que prevaldran sobre qualsevol altre norma.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents

contractuals de tota indole que puguin tenir aplicacio en I'execucié de la cosa pactada, no
eximira I'adjudicatari de I'obligacié de complir-los.
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2.- OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec de Bases és la regulacié del concurs per a l'adjudicacio, per part
de L'AGENCIA DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, S.A. (d’ara endavant
I'’Agéncia del Carmel) del Contracte de les OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE
L’EDIFICI DEL CARRER PANTA DE TEMP,9

El licitador coneix i accepta que I'edifici objecte de les obres esta i restara ocupat durant
tota I'execucié de les obres, per tant es compromet a prendre totes les mesures
necessaries durant I'execucié dels treballs per a la seguretat tant de les persones que hi
habiten i les que hi puguin accedir durant les obres, aixi com de tenir cura dels objectes
personals en cadascun dels habitatges.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS CONCURSANTS

Des del dia de la publicacio de I'anunci del concurs, les empreses interessades podran
examinar a la Copisteria Bramona, Passatge Lluis Pellicer, nim 14, C.P 08036 de
Barcelona, Tel. 93 419 03 93, els dies laborables, la documentacié per la qual es
regulara aquest concurs. L'esmentada documentacio incloura els seglients documents:

- Aquest Plec de Bases.

- Contracte tipus per I'adjudicaci6 de les obres.

- Projecte de I'obra,

- Pressupost, tant en paper com en suport informatic, i pressupost del Projecte.

Els concursants podran adquirir, al seu carrec, copies de la documentacié esmentada a la
Copisteria Bramona.

4.- PUBLICITAT DE LA LICITACIO

L'import maxim de les despeses de publicitat de la licitacié a carrec de I'adjudicatari en
els Diaris o Butlletins oficials, o en altres mitjans de difusio, sera de 400 euros.

5.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | PREU DEL CONTRACTE

5.1.- El pressupost base de licitacié consignat al projecte ascendeix a la quantitat de
87.243,65 € (IVA inclos), tal com consta expressat a I'apartat A del Quadre-Resum de
caracteristiques del Concurs.

Aquest calcul inclou tots els factors de valoracié i les despeses que, segons els

documents contractuals i la legislacio vigent corren per compte de I'adjudicatari, aixi com
els tributs de qualsevol tipus, incloent I'lmpost sobre el Valor Afegit.
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Les propostes que es presentin superant el pressupost base de licitacié seran
automaticament rebutjades.

5.2.- El preu del contracte sera aquell al que ascendeixi I'adjudicacio, i incloura I'lmpost
sobre el Valor Afegit i altres tributs de qualsevol tipus que resultin d’aplicacié, aixi com
totes les despeses que s’originin per I'adjudicatari, a consequiencia del compliment de les
obligacions contemplades en el present Plec.

El preu del contracte en cap cas superara el pressupost base de licitacio.

El preu del present contracte no sera objecte de revisio.

6.- CAPACITAT PER CONTRACTAR

Estan facultats per subscriure aquest contracte amb I'’Agéncia del Carmel les persones
fisiques o juridiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d'obrar
d’acord amb el que estableix I'article 15 TRLCAP, que no estiguin incloses en cap de les
prohibicions de contractar que es recullen a l'article 20 del referit Text Refés i que
acreditin la suficient solvéncia econdmica, financera i técnica o professional o gaudeixin
de la corresponent classificacio.

Les empreses estrangeres no comunitaries hauran de complir, a més, amb els requisits
de l'article 23 TRLCAP, excepte en el cas que es tracti d'un contracte d'import igual o
superior al previst per I'article 135.1 TRLCAP, sup0sit en el que s’haura de prescindir de
I'informe sobre reciprocitat a que es refereix el citat article 23 TRLCAP en relacié amb les
empreses d’Estats signataris de I'’Acord sobre contractacié publica de I'Organitzacio
Mundial del Comerg. A més, hauran de tenir oberta sucursal a Espanya amb designacio
d’apoderats o representants per a les seves operacions i que estiguin inscrites al Registre
Mercantil.

L’Agéncia del Carmel pot contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a l'efecte, sense que sigui necessaria la formalitzacié d’aquestes en
escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacié al seu favor. Aquests empresaris
guedaran obligats solidariament davant I’Agencia del Carmel i hauran de nomenar un
representant o apoderat Unic de la uni6 amb poders bastants per exercitar els drets i
complir les obligacions que del contracte es derivin fins a I'extincié del mateix, sens
perjudici de I'existéncia de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a
cobraments i pagaments de quantia significativa.

7.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

El termini maxim per a I'execucié de les obres és de 5 mesos, tal com s’estableix a
I'apartat B del Quadre-Resum de Caracteristiques del Concurs, i comengara a comptar a
partir de 'endema de la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig, d’acord amb el
que estableix I'article 142 TRLCAP.
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Quedaran excloses del concurs aquelles proposicions que presentin un termini superior al
d’execucio del contracte.

8.- PROCEDIMENT | FORMA D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

La contractacié de les obres del Projecte de referéncia s’adjudicara pel sistema de
Concurs i pel procediment obert.

9.- OFERTES: NORMES GENERALS

9.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres pertanyents al Projecte, i no
s'admetran ofertes parcials o d'execucio de partides del pressupost.

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de licitacio.

9.2.- Les ofertes es podran presentar a les dependéencies de I'Agéncia del Carmel o
enviar per correu dins del termini d’admissio.

Les ofertes es podran presentar fins a les 10 hores del dia 13 de desembre de 2007, a les
oficines de I'Agéncia del Carmel, carrer Llobregds, 107, planta baixa, C.P. 08032,
Barcelona. L'obertura es fara el dia 13 de desembre de 2007 a les 13:00 hores a les
oficines de I’Agencia del Carmel.

En cas que les ofertes es trametin per correu dintre de termini, els Concursants hauran de
justificar que la data i I'hora d’imposicio de la tramesa a I'Oficina de Correus sén, com a
maxim, les assenyalades en els Diaris Oficials i anunciar-les a I'Agencia del Carmel
mitjancant telegrama, telefax o correu electronic que I'’Agéncia del Carmel haura de rebre
dintre del mateix termini. L'anunci per correu electronic només sera valid si existeix
constancia de la transmissio i recepcio, de les seves dates i del contingut integre de les
comunicacions i si identifica fidedignament al remitent i al destinatari. Sense la
concurrencia d’'ambdds requisits, I'oferta no sera admesa si és rebuda per 'Agéncia del
Carmel amb posterioritat al termini assenyalat a I'anunci. En cas que després de 5 dies
naturals des de la finalitzaci6é del termini de presentacid de proposicions no hagués arribat
la proposicié enviada per correu a '’Agéncia del Carmel, aquesta no sera admesa en cap
cas.

9. 3.- Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
9. 4.- Tots els Concursants han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes
un domicili, per a les comunicacions i relacions que en general es derivin del concurs o

que de qualsevol manera puguin afectar el Concursant.

9. 5.- Les ofertes hauran de tenir una validesa de quatre mesos, comptats a partir de la
data d'obertura de les proposicions.
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9. 6.- Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions en la forma prevista en
I'article 80 del RGLCAP.

Les ofertes constaran de tres (3) sobres.

Els sobres hauran d’'estar tancats, identificats, en I'exterior, amb indicacié de la licitacio a
la que es concorri, amb les dades de I'empresa i firmats pel licitador o persona que el
representi.

A l'interior de cada sobre es fara constar en full independent el seu contingut, enunciat
numeéricament. Un dels sobres contindra els documents als que refereix l'article 79.2
TRLCAP. | els altres dos, respectivament, la proposta técnica i I'economica, ajustades
ambdues als models que figuren com Annex al present Plec, contenint tots els elements
que les integrin.

El Concursant podra presentar la documentacié exigida, en cas que sigui notarial,
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalitzacio i
legitimacié. En el cas de documents administratius podran ésser presentats els originals,
copia o fotocopia degudament compulsades.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’'impressié mecanica o
informatica, i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades 0
esmenes que no permetin coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

9. 7.- No s'admeten ofertes variants.

9. 8.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals
concorri algunes de les circumstancies previstes en l'article 20 del TRLCAP.

9. 9.- No seran admeses les ofertes presentades pels concursants que hagin participat en
I'elaboracié de les especificacions técniques de I'objecte del present concurs.

9. 10.- La presentaci6 de proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels
concursants del contingut de la totalitat de la documentacio.

10.- OFERTES: DOCUMENTACIO

10.1.- Sobre nam. 1 (tancat)

Titol: Documentacié General - OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE L’EDIFICI DEL
CARRER PANTA DE TREMP,9

Contingut:
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10.1.1.- Documentaci6 acreditativa de la personalitat i capacitat del concursant

a) Per a les persones fisiques (empresaris individuals i professionals), sera obligatoria la
presentacio del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del
namero d'identificacio fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.

b) Per a les persones juridiques, sera obligatoria la presentacioé del NIF i de la escriptura
de constitucié o modificacio, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil,
quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislacié mercantil que li sigui aplicable.
Quan aquesta inscripcié no sigui exigida, I'acreditacio es realitzara mitjancant I'aportacio
de l'escriptura o document de constitucio, de modificacio, estatuts o acta fundacional, en
qué constin les normes reguladores de l'activitat de I'empresa, inscrits, en el seu cas, en
el Registre oficial corresponent.

c) Si I'empresari actua mitjangant representant o es tracta d'una persona juridica, cal
aportar:

c.1.) Document public d'apoderament, degudament inscrit en el Registre public
corresponent.
c.2.) DNI'i NIF del representant i del signant de la proposicié economica.

d) Els que acrediten la corresponent classificacié de I'empresa licitadora ajustada a
I'objecte del contracte, en el grup, subgrup i categoria assenyalades en aquest plec.

e) La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat
Europea, o signataris de l'acord sobre |'Espai Econdmic Europeu, s'ha d'acreditar
mitjancant la inscripcié en els registres o presentacio de les certificacions que s'indiquen
en l'annex | RGLCAP.

f) La capacitat de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha
d'acreditar mitjancant certificacié expedida per la respectiva representacié diplomatica
espanyola, en la qual es faci constar que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o analeg o, si aixd no és possible, que actuen habitualment en el trafic local en
I'ambit de les activitats a les quals s'estén l'objecte del contracte.

g) Tal com s’ha avancat, podran presentar-se ofertes licitades per unions d'empreses que
es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en
escriptura publica fins que s'hagi efectuat I'adjudicacié a llur favor. Aquestes empreses
restaran obligades solidariament davant I’Agéncia del Carmel.

En les unions temporals, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun dels seus
components acreditaran la seva capacitat, personalitat, representacio i solvencia, essent
obligatori indicar en document separat els noms i circumstancies dels qui la subscriuen, el
percentatge de participacié de cadascun d'ells i hauran de nhomenar un representant o
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apoderat de la uni6 amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les
obligacions que es derivin del Contracte fins la seva extincio.

El licitador que formi part d’'una uni6é temporal no podra concérrer individualment en el
mateix procediment o figurar en més d’'una unié temporal.

10.1.2.- Acreditaci6 de la solvéncia economica, financera i técnica

L'acreditacié de la solvencia economica, financera i técnica de 'Empresa Concursant es
portara a terme per mitja de I'aportacié del certificat de classificacié definitiva o copia
autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri
d’ Hisenda o per la Junta Consultiva de Contractaci6 Administrativa del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Aquest certificat s’Tacompanyara
d’'una declaracié sobre la seva vigencia i de les circumstancies que serviren de base per
a la seva obtencio.

Els certificats de classificaci6 o documents similars expedits per Estats membres de la
Comunitat Europea o d’Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu a
favor de les empreses d'aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditacio de
la solvéncia economica, financera i técnica.

La classificacié de les unions temporals o les agrupacions d’empreses sera la resultant de
I'acumulacio de les classificacions de les empreses agrupades.

En els casos en els que s’exigeixi la classificacié i concorrin en la unié temporal
empresaris nacionals, estrangers no comunitaris o estrangers comunitaris, els dos
primers hauran d’acreditar la seva classificaci6 i els estrangers, en defecte d’aquesta, la
seva solvencia econdmica, financera i tecnica o professional.

La solvencia técnica dels empresaris estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no
aportin el certificat de classificaci6 podra ser justificada per un o varis dels mitjans
seglents:

a) Titols academics i experiencia de I'empresari i dels quadres de I'empresa i, en
particular, dels responsables de les obres.

b) Relacié de les obres executades en el transcurs dels Ultims cinc anys acompanyada de
certificats de bona execuci6 per ales més importants.

¢) Declaraci6 indicant la maquinaria, material i equip técnic del que disposara I'empresatri
per a I'execucio de les obres.

d) Declaracid sobre els efectius personals mitjans anuals de I'empresa, indicant, en el

seu cas, grau d’estabilitat en el treball dels mateixos i la importancia dels seus equips
directius durant els tres darrers anys.
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e) Declaracid indicant els técnics o les unitats técniques, estiguin o no integrades a
I'empresa, dels que aquesta disposi per a I'execucio de les obres.

La solvéncia economica i financera dels empresaris estrangers no comunitaris i dels
comunitaris que no aportin el certificat de classificacid, s’acreditara per un o varis dels
mitjans seguents:

a) Informe d'institucions financeres o en el seu cas justificant de I'existencia d’'una
asseguranca d’indemnitzacio per riscos professionals.

b) Presentacio de les comptes anuals o extracte de les mateixes en el suposit en que la
publicacio d’aquestes sigui obligatoria als Estats en els que es trobin establertes.

c) Declaracio relativa a la xifra de negocis global i de les obres, subministraments,
serveis o treballs realitzats per 'empresa en el curs dels tres ultims exercicis.

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referencies sol-licitades
podra acreditar la seva solvencia economica i financera mitjancant qualsevol altra
documentacio6 considerada com suficient per I’Agéncia del Carmel.

10.1.3.- Declaracié responsable sobre prohibicions de contractar

a) Acreditacio de no trobar-se incorregut en les prohibicions per contractar amb
I'Administracié assenyalades a l'article 20 TRLCAP, la qual es pot realitzar mitjancant
testimoni judicial o certificaci6 administrativa, segons els casos, i quan aquest document
no pugui ser expedit per l'autoritat competent podra ser substituit per una declaracio
responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari public o organisme
professional qualificat. Aquesta declaracié haura de contenir expressament el fet de
trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents. Quan es tracti d'una empresa pertanyent a un
Estat membre de la Unié Europea i aquesta possibilitat estigui prevista a la legislacié de
I'Estat respectiu, aquesta certificaci6 es podra també substituir per una declaracio
responsable atorgada davant una autoritat judicial.

b) Declaracié responsable de I'article 197.2 TRLCAP, de no haver estat adjudicataria o
haver participat en I'execucid dels contractes de consultoria i assisténcia que hagin tingut
per objecte la vigilancia, supervisid, control i direccié de I'execucié de les obres i
instal-lacions objecte de licitacid, ni ésser empresa vinculada a elles en el sentit en que
son definides a I'article 234 TRLCAP.

10.1.4.- Garantia provisional

La garantia provisional, per I'import equivalent al 2% del pressupost de licitacio, podra
constituir-se de qualsevol de les formes previstes en I'article 35.1 TRLCAP, que tot seguit
es relacionen, i en les condicions establertes reglamentariament:
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a) En metal-lic o en valors publics o privats, amb subjeccio, en tot cas, a les condicions
reglamentaries establertes.
El metal-lic, els valors o els certificats corresponents es dipositaran a I'’Agéncia del
Carmel.

b) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Credit i
Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya i presentat a I'Organ
de contractacio de I'’Agéncia del Carmel.

El citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que figura a I'annex num. 2A
d'aquest Plec de Bases, i l'avalista haura de complir els requisits assenyalats en
'apartat 2 de I'article 16 del Reial Decret 390/1996 d’'1 de marg.

¢) Mitjangant Contracte d’asseguranga de caucio, celebrat en la forma i les condicions
que reglamentariament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar
a Espanya en el ram de I'asseguranca de caucio, essent necessari lliurar el certificat
del contracte al corresponent Organ de contractacié de I'’Agéncia del Carmel.

Aquesta asseguranca s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que es
concretara en un certificat, el model tipus del qual figura a I'annex num. 2B d’aquest
Plec de Bases, i la companyia asseguradora haura de complir els requisits assenyalats
en I'apartat 1 de l'article 17 del Reial Decret 390/1996 d'1 de marg.

Les unions temporals de empreses estan obligades a constituir la garantia provisional en
la forma establerta a I'article 61.1 RGLCAP.

De conformitat amb allo establert a I'article 62 RGLCAP, si un licitador retira la seva
proposta injustificadament abans de l'adjudicacié, o si I'adjudicatari no constitueix la
garantia definitiva o, per causes que li siguin imputables, no es pogués formalitzar el
contracte, es procedira a I'execucié de la garantia provisional. La manca de resposta a la
sol-licitud d’'informacié a la que es refereix l'article 83.3 TRLCAP, o el reconeixement per
part del licitador de que la seva proposta adoleix d’error o inconsistencia que la facin
inviable, tindran la consideraci6 de retirada injustificada de proposta.

10.1.5.- Delegat d'Obra

Document en el qual 'Empresa nomena i es compromet a tenir com a Delegat d’Obra el
titulat ofertat, amb capacitat suficient per representar-la en tot alldo que afecti I'execucié de
I'obra, fent constar que sera, a més, responsable de la seguretat i salut de I'obra, i que
actuara com a cap d'obra o, en cas que es proposi una altra persona per ocupar aguest
ultim carrec, indicant les seves dades

El titulat proposat com a delegat d'obra haura de posseir la titulaci6 necessaria i
adequada per a l'exercici de les funcions que ha de desenvolupar el Delegat de I'Obra
objecte del concurs. El titulat ofertat podra també posseir la titulaci6 comunitaria
homologable.
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10.1.6.- Documentaci6 contractual

Declaraci6 per part del concursant d’acceptaci6 de la documentaci6 esmentada en
I'apartat quart d’aquest Plec, la qual tindra caracter contractual.

10.2.- Sobre num. 2 (tancat)

Tots els fulls de la documentacié a incloure en el sobre nim. 2, i que es relaciona a
continuacio, hauran d’'estar signats pel licitador.

Titol: Proposta :Fécnica - OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE LEDIFICI DEL
CARRER PANTA DE TREMP,9
(Caldra adaptar les propostes al nombre maxim de fulls demanat en cada apartat)

10.2.1.- Diagrama de temps-cost com una memoria justificativa dels terminis parcials i
totals proposats, detallant les mesures proposades i el programa de treball en el qual
s'indiqui I'organitzacié dels mitjans materials i personals adscrits a I'execucié de les obres
objecte del present concurs en atencié al compliment del termini proposat (maxim 4 fulls
DIN A4).

10.2.2.- Millores tecniques proposades (maxim 4 fulls DIN A4).

a) Estudi d’actuaci6 on s’explicitin tots els aspectes i accions concretes
proposats pel licitador, compatibles amb el planing presentat per a I'execucio
de les obres i que aportin millores durant I'execucio de I'obra (implantaci6 de
I'obra, torns de treball, compatibilitat amb I'accés de veins...).

b) Millores técniques (constructives, qualitat materials, seguretat de I'obra)
diferents a les contemplades al Plec Tecnic que millorin les obres a realitzar
i o suposin un increment economic. Sera necessari que el licitador valori la
0 les solucions aportades les quals seran revisades conceptual i
economicament, i aprovades si s’escau pels Serveis Técnics.

10.2.3.- Millores relacionades amb el medi ambient, estalvi energétic, i seguretat i salut
(maxim 4 fulls DIN A4), que versaran sobre:

a) Elements recuperables en processos de I'obrai el pla de residus

b) Estalvi energetic de I'obra

c) El pla de riscos i sistema intern de Seguretat i salut del contractista, i en el
seu cas subcontractistes

d) Estudi de Seguretat i Salut del projecte
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10.3.- Sobre num. 3 (tancat)
Tots els fulls de la documentacié a incloure en el sobre nim. 3, i que es relaciona a

continuacio, hauran d’estar signats pel licitador.

Proposta Econdmica - OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE L’EDIFICI DEL CARRER
PANTA DE TREMP,9

Contingut:

10.3.1.- Proposta economica i financera de I'oferta, formulada d’acord amb el model que
s’adjunta com annex num. 3 a aquest Plec de Bases, i el seu termini de validesa, variants
que es valoraran segons els criteris continguts a I’Annex 5 del present Plec.

10.3.2.- Pressupost, convenientment omplert amb els preus unitaris ofertats pel
concursant.

Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses indicades a la clausula 2 del
Contracte tipus d'obra, i en especial les despeses generals i d’'empresa del Contractista,
el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s’originin per motiu
del Contracte i de I'execucid de I'obra, aixi com totes les despeses en concepte de control
i autocontrol de qualitat, per la qual cosa no sera d’abonament cap partida de control de
qualitat, encara que estigui especificament assenyalada en el Projecte.

A més, en el preu ofertat estara inclos I'lmpost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol
variaci6 del tipus de I'lVA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

L’Ageéncia del Carmel subministrara amb suport magnetic el projecte i els Concursants
hauran d'ofertar els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificacio i descripcio
dels preus unitaris, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments
i estructura del pressupost, pel que fa referéncia a I'oferta base. El Concursant tampoc
podra modificar, en cap cas, I'import de les partides al¢cades a justificar ni 'import de la
partida alcada de cobrament integre per a Seguretat i Salut Unicament.

Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra, inclouen els costos i despeses
necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alld
establert en el Projecte de I'obra i el Contracte tipus d’adjudicacio.

Els preus unitaris, llur descomposicié i justificacid, aixi com els preus basics i els
rendiments que figuren en el Plec de Prescripcions Tecniques de licitacié de I'obra figuren
tan sols a efectes informatius. D’acord amb la definicié dels preus unitaris i d'allo establert
en els documents del Projecte, el Concursant haura d’establir la seva millor oferta.
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La descomposicid i justificacid dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus
basics que figurin en les ofertes dels Concursants, seran a llur risc i ventura i no tindran
una altra finalitat contractual que llur possible utilitzaci6 en el calcul de preus
contradictoris o treballs per a administracié pel que fa als preus basics i rendiments,
mentre que la descomposicié i justificacio dels preus unitaris s'emprara Unicament per
determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalitzacio o rescissio de I'obra.

El Pressupost d'Execuciéo per Contracta s'obtindra afegint al Pressupost d'Execucio
Material, que sera la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments
respectius del pressupost del Projecte, els coeficients del 13% de Despeses Generals i
del 6% de Benefici Industrial, i I''VA corresponent.

Es podra pressupostar I'import de I'obra mitjancant la incorporacid d'un coeficient
corrector general (a l'alga o a la baixa), que afecti els preus unitaris de totes les unitats de
'obra ofertats pel Concursant. En aquest suposit, que haura d’ésser adequadament
identificat a I'oferta, el Pressupost d’Execucié Material s’obtindra mitjan¢ant la suma dels
imports dels preus unitaris de totes les unitats d’obra, multiplicats pel coeficient corrector i
pels amidaments respectius del pressupost del Projecte, i el Pressupost d’Execucio per
Contracte resultara d’afegir a la xifra anterior la quantitat corresponent al percentatge del
13% de despeses generals i d’empresa del Contractista, més la quantitat corresponent al
percentatge del 6% de benefici industrial del Contractista, més —finalment- la quantitat
corresponent a I'lVA vigent.

Ates tot I'anterior els preus unitaris que regiran en el Contracte seran el resultat d’aplicar
el coeficient corrector a cadascun dels preus simples ofertats i a les partides d’obra sense
descomposicio.

Aquesta opcié no eximira de la presentacio del llistat en paper “Ultim Full” en el qual

s'indicara el coeficient corrector general que afecti els preus unitaris. Les partides alcades
“a justificar” no vindran afectades per I'esmentat coeficient corrector.

10.3.3.- Qualsevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada
apreciacié de la proposta.

11.- OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO

11.1.- Previa la constitucié de la Mesa de Contractacio, el President ordenara I'obertura
dels sobres que continguin la documentacio a la que es refereix I'article 79.2 del TRLCAP
(els continguts en el Sobre nim. 1), als efectes de verificar I'aportacié de la documentacio
exigida i de qualificar la validesa formal de la mateixa.

11.2.- Seguidament, i si s’escau, es comunicara als concursants (verbalment i/o per mitja

alternatiu que garanteixi la comunicacié) [I'existencia de defectes u omissions
esmenables, fixant-se un termini per tal que els concursants puguin presentar I'oportuna
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esmena. Aquest termini no podra ésser en cap cas superior a tres dies habils a comptar
des de la data de la referida comunicacio..

No es considerara defecte esmenable la manca de presentacid de la garantia ni la
presentacio de la garantia per un mitja diferent als previstos a I'apartat 10.1.5. d’aquest
Plec de Bases.

La manca d’esmena de defectes u omissions en el termini establert sera causa d’exclusié
del concurs.

A més, la Mesa de Contractacié podra recavar del licitador aclariments sobre els
certificats 1 documents presentats o requerir-li per a la presentaci6 daltres
complementaris, el que haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacio en el
termini de cinc dies.

11.3.- Sera causa d’exclusi6 del concurs la manca de presentacio d’algun dels documents
que s’han d'incloure en la documentacié general de l'oferta (sobre nim. 1), llevat que
sigui considerada esmenable per la Mesa de Contractacio.

Abans de l'obertura de la primera proposicié econdmica es convidara als licitadors
assistents a que manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que
estimin necessaries, procedint-se per la Mesa de contractacio als aclariments i respostes
oportunes, pero sense que en aquest moment la Mesa es pugui fer carrec de documents
que no haguessin estat entregats durant el termini d’admissié d’'ofertes, o el de correccio
o subsanaci6 de defectes u omissions.

11.5.- Seguidament, la Mesa de Contractacié procedira a lI'obertura de les propostes
econdomiques, contingudes als respectius sobres nimero tres, corresponents a aquelles
empreses que no hagin estat excloses per la Mesa després de I'obertura del sobre
namero 1.

Un cop obertes les propostes economiques i comprovada la documentacio incorporada
per cadascuna d’elles, la Mesa de Contractacid indicara aquelles ofertes que hauran estat
excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest plec.

11.6.- Tenint en compte allo esmentat anteriorment, la Mesa de Contractacié designada
als efectes per I'Agéncia del Carmel, amb els informes que estimi oportd sol-licitar,
valorara les ofertes i elevara a I'Organ de contractaci6 de I'Agéncia del Carmel la
corresponent proposta d’adjudicacié raonada o, en el seu cas, la de declarar desert el
concurs.

11.7.- L'Organ de contractacio de I'Agéncia del Carmel, a la vista d’allo indicat en el punt

anterior, decidira sobre I'adjudicacié de I'obra en un termini maxim de quatre mesos des
de I'obertura de les proposicions.
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Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense
obrir, seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la
interposicié dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentacio presentada
guedara a disposicio dels interessats.

11.8.- L’Agéncia del Carmel es reserva el dret de condicionar I'adjudicacié a I'acceptacio
de les condicions o requeriments que la societat pugui establir a la vista de les ofertes, a
I'objecte de completar-les o0 homogeneitzar-les.

11.9.- La garantia provisional es retornara als Concursants que no resultin adjudicataris
un cop adjudicat el contracte i es retornara a I'adjudicatari a la formalitzacié del mateix.

11.10.- L'adjudicacié del contracte sera notificada als Concursants i, un cop formalitzada

amb la signatura del corresponent Contracte, sera comunicada, si procedeix, al Registre
Public de Contractes.

12.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, homogeneitzades, valorades i
ponderades, d’acord amb tot allo que s’esmenta i formula a 'annex nim. 5. La férmula de
puntuaci6 s’explicita en forma grafica al annex nam. 6.

L’adjudicacio es fara a I'oferta amb més puntuacié d’entre totes aquelles ofertes admeses
al concurs que igualin o superin tots els minims de puntuacié establerts en I'annex nam.
5. No obstant I'anterior I'Agéncia del Carmel podra, quan no s’assoleixi la puntuacié
minima exigida per a ésser adjudicatari de conformitat amb I'annex 5 i en base als criteris
d’adjudicacid, rebutjar igualment totes les ofertes i declarar desert el concurs. Les
resolucions seran motivades i, llevat que la resolucié sigui contradictoria amb la proposta
de la Mesa de contractacié o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta
els motius continguts en la proposta de la Mesa.

Les ofertes presumptament temeraries o desproporcionades s’apreciaran de conformitat
amb el que s’indica en ’Annex nim.5.

Si de [laplicaci6 d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacié sol-licitara als
licitadors afectats, per escrit, la informacio i les justificacions que consideri oportunes en
relacié als diferents components de la seva oferta, el que haura de complimentar-se
davant de la Mesa de Contractacio en el termini de 5 dies.

Un cop rebuda la informaci6 i les justificacions sol-licitades, la Mesa de Contractacio
acordara la seva admissio o exclusio.

13.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
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13.1.- Documentacié exigible

Amb caracter previ a la formalitzacié del Contracte —la qual es produira en el termini de
trenta dies a comptar des del seguent al de la notificacié de I'adjudicaci6-, I'adjudicatari
haura de lliurar a I'Agencia del Carmel la documentacioé que es relacionara a continuacio.
En cas d’'incompliment d’aquesta obligacié, o en cas que no s'arribés a formalitzar el
contracte per manca de compliment de les condicions necessaries pel seu atorgament
per part de I'adjudicatari, I'Agéncia del Carmel podra declarar sense efecte I'adjudicacio i
executar la garantia provisional, aixi com optar entre convocar una nova licitacié o
procedir, si fos possible, a I'adjudicacio a la segiient millor oferta d’acord amb els criteris
per a lI'adjudicacié i comptant amb el beneplacit del nou adjudicatari.

L’anunciada documentaci6 és la que a continuaci6 s’indica:

13.1.1.-. En cas que les obres fossin adjudicades a una unié o agrupacié d’empreses, en
gualsevol regim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar llur constitucié en
escriptura publica, dins del termini atorgat per a la formalitzacié del Contracte, i el CIF
assignat a la unid i la representacio, si s'escau.

13.1.2.- L'acreditaci6 que el Concursant es troba al corrent de les obligacions tributaries i
de Seguretat Social, mitjancant el lliurament dels documents que es relacionen a
continuacio:

a) Alta en I'lmpost d’Activitats Economiques, en I'epigraf corresponent al objecte del
contracte, i uUltim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes del dit
Impost.

b) Certificat especific de trobar-se al corrent de les activitats tributaries expedit per
’Administracié Tributaria, als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributaria.

c¢) Certificat positiu, emes per I'drgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment
de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) Certificat positiu emeés per I'’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexisténcia de
deutes tributaris amb la dita Administracio.

13.2.- Garantia definitiva

De conformitat amb allo establert pels articles 36 i seglients del TRLCAP i per l'article
61.2 del RGLCAP, l'adjudicatari esta obligat a constituir la garantia definitiva, per import
del 4% de l'import d’adjudicacié, abans de la formalitzacié del Contracte, segons l'aval
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tipus que figura a I'annex nim. 4 d’aquest Plec de Bases, amb les caracteristiques que
s'especifiquen a l'article 36 del TRLCAP, complementat amb alldo disposat pels
corresponents articles 55 a 58 i 61 del RGLCAP.

El contractista esta obligat a acreditar la constitucié de la garantia definitiva en el termini
dels quinze dies habils seglients a la notificacio de I'adjudicacié del contracte.

Quan com a consequencia de la modificacié del contracte, el preu del mateix experimenti
variacié, es reajustara la garantia constituida per l'import necessari per tal que es
mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del contracte vigent
en cada moment.

De conformitat amb allo establert per I'article 44 TRLCAP, la devolucié o cancel-lacié de
la garantia definitiva es realitzara, una vegada produit el venciment del termini de garantia
i acomplert satisfactoriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables al
contractista.

13.3.- Garantia Addicional

A més, en casos especials, previ acord per resoluci6 motivada i si aixi s’estableix
expressament la seva procedéncia en el Quadre-Resum de Caracteristiques, de
conformitat amb alld previst per l'article 36.3 TRLCAP, I'Organ de contractacié de
I’Agéncia del Carmel podra establir una garantia addicional, a més de la definitiva, que no
podra superar el 6% de I'import d’adjudicacioé del contracte, podent assolir una garantia
total de fins el 10% del referit import. A tots els efectes, la referida garantia tindra la
consideraci6é de garantia definitiva.

Es consideraran casos especials aquells contractes en els que, donat el risc que
assumeix I'Organ de contractacid de I'Agéncia del Carmel per la seva especial
naturalesa, régim de pagaments o condicions de compliment del contracte, resulti
aconsellable incrementar el tant per cent de la garantia definitiva.

13.4.- Garantia en cas de baixa temeraria

En el supdsit d'adjudicaci6 a un empresari la proposta del qual hagués estat
presumptament temeraria (o estigui en baixa anormal), I'Organ de contractacié de
I’Agencia del Carmel exigira al contractista la constitucio d’'una garantia definitiva pel 20%
de I'import d’adjudicacio, que substituira a la del 4% prevista a l'article 36 TRLCAP , i la
cancel-lacié de la qual es regira per 'article 47 del TRLCAP.

En cas d'incompliment d'aquests requisits, 'Agencia del Carmel podra declarar sense
efecte I'adjudicacio.

13.5.- Document de formalitzacié
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En la data que I'’Agencia del Carmel assenyali, i com a maxim trenta dies a comptar des
de la notificacié de I'adjudicacié del contracte, I'adjudicatari restara obligat a complimentar
els punts anteriors i a subscriure el corresponent document de formalitzacié del Contracte
d'adjudicacio6 de les obres,

Els Contractes es formalitzaran d'acord amb els models que s'adjunten a aquest Plec de
Bases.

14.- OBLIGACIO DE GUARDAR SECRET

El contractista esta obligat a guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no
essent publics o notoris, estiguin relacionats amb I'objecte del contracte i en tingui
coneixement amb ocasio del mateix.

Oriol Bonet Boixadera
Director General

Agéncia de promocié del
Carmel i entorns, SA
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ANNEX NUM. 1

DECLARACIO RESPONSABLE

Senyors,
El sotasignant ..................ooeee e, , declara:
1-Queni...oeeeeenn. (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o

representants es troben inclosos en cap de les circumstancies previstes en I'article 20 del
TRLCAP.

2.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributaries amb I'Estat.
3.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.

5.- Que el licitador esta donat d'alta a I'lmpost sobre Activitats Econdmiques i al corrent
del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de oo, de ............

Signatura
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ANNEX NUM. 2 A

MODEL D'AVAL BANCARI PROVISIONAL

(legitimat per Fedatari Public)

El BanC......ccoovvvviiiiiiinnennnn, , 1 en el seu nom i representacio.............ccccuvveeeeeennnnnns , en
qualitat de ..........cceeeeee i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder
atorgada davant el Notari de ............c........ y Do , amb data................ ,
NUMEr0....cceeviiiieieennne del seu protocol i que afirmen trobar-se integrament subsistents,
es constitueix avalista fiador solidari de ............ccooeeiiiiiiii e, en interés i benefici de

'Agéncia del Carmel i fins a la suma de EUROS (...% del pressupost de licitaci6), a
efectes de garantir I'exacte compliment per l'empresa abans esmentada de totes i
cadascuna de les obligacions que li resultin com a consequéncia de la participacio i
possible adjudicacio, del concurs d’execucio de les OBRES DE REPARACIO | MILLORA
DE L’EDIFICI DEL CARRER PANTA DE TREMP,9

L'indicat aval es presta pel Banc ..........cccooccvvvieeeeennnnns amb expressa i formal rentncia
dels beneficis d'excussié, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser
d'aplicacid, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i
solidariament amb l'empresa..........cccccvvvvvvvviiiiiirinniienninn, fins al termini de vigéncia de
l'oferta d'aquesta, o fins a la formalitzacié del Contracte definitiu cas que l'avalat fos
I'adjudicatari, a pagar amb caracter incondicional, dintre, com a maxim dels vuit dies
seguents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la
xifra fiancada (...% del pressupost de licitacio) s'expressi en el requeriment, renunciant el
banc expressament i solemnement, a tota excepcié o reserva quant al lliurament de les
gquantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa 0 motiu en que aquestes
poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposicié o reclamacié per part de
.................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 2B

MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA FIANCA
PROVISIONAL

(legitimat per Fedatari Pablic)

................................................................................................. (en endavant, assegurador),
amb domicili A , carrer
....................................................................... , I CIF ..iiiiiiiiiieeeeeeee..,  degudament
representat Pel SENYOI .........couiviiiiiiiiiiiiiiee e

....................... , amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de ....

ASSEGURA
A e s NIF/CIF e , en
concepte de prenedor de l'asseguranca, enfront I'Agéncia del Carmel, en endavant
I'assegurat, fins a I'import de euros ................. (...% del pressupost de licitacid)............... ,

a efectes de garantir I'exacte compliment per I'assegurat de totes i cadascuna de les
obligacions que li resultin com a consequéncia de la participacié en el concurs i possible
adjudicacio de I'execucio de les OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE L’EDIFICI DEL
CARRER PANTA DE TREMP,9

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de
I'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacid, en cas que I'assegurador
hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l
contra el prenedor de I'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’'indemnitzar I'assegurat al primer requeriment de
I’Agéncia del Carmel i a pagar amb caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit
dies seguents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurréncia de
la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucié estara en vigor fins al termini de vigéncia de I'oferta
que, en relacié amb el concurs abans assenyalat, I'assegurat presentara a I’Agéncia del
Carmel, o fins a la formalitzacié del Contracte definitiu, en cas que l'assegurat fos
I'adjudicatari.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 3

PROPOSTA ECONOMICA

El SI amb residéncia @ e
(oF= | 1 (=] S naM.  ...ocoeeennnees assabentat de Il'anunci publicat al

i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a I'adjudicacio de les obres
e ", es compromet en nom (propi o de 'empresa que representa)

a realitzar-les amb estricta subjecci6 als esmentats requisits i condicions per la qualitat de
(expresseu clarament escrita en lletres i nUmeros la quantitat en euros per la qual es
compromet el proponent a I'execucié de les obres .................. , més la quantitat de (valor
de I''VA) euros per I'lVA, en cas que sigui procedent.

Total valor oferta economica : (IVA inclos)
Termini execucio de I'obra.......c.ccoevvveeieieeeieeeeennn, mesos
Termini de validesa de la oferta..........ccccovvevennnen. 4 mesos

(quedaran excloses del concurs les ofertes que presentin un import i/o termini
superior a | de licitacio)
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ANNEX NUM 4

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU

(intervingut per Fedatari Public)

El Banc ................. i en el seu nom i representacid ................ en qualitat de
................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el
Notari de ............... s D amb data ............. , humero ........... del
seu protocol, i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalista
fiador solidari de I'empresa .........cccccoeeenee , en interes i benefici de " Agencia del Carmel ",
i fins la suma de euros (...% de l'import del Contracte), a efectes de garantir I'exacte
compliment per lI'empresa esmentada de totes | cadascuna de les obligacions
concretades en el corresponent Contracte d'adjudicacié de les " OBRES DE REPARACIO
| MILLORA DE L’EDIFICI DEL CARRER PANTA DE TREMP,9

"L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal rentncia dels beneficis
d'excussio, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a I'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia
........................ fins a la liquidacié per " Agéncia del Carmel ", de les obres abans esmentades, a
pagar amb caracter incondicional i dins, com a maxim, dels vuit dies segiients a ser requerit, la
suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra fiangada de (...% de l'import del Contracte)
EUROS s'expressi en el requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota
excepcid o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos
la causa o motiu en qué aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposicié o
reclamacié per part de .......ccccceeeeeiiiiiiinnnnen, , 0 de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 5

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO D’UN CONTRACTE D'OBRES

OFERTA ECONOMICA:

Fins a 40 punts
P=39+95*d-75*|-d | -20*|-d+0,05|
A on 2> d=-(O-M)IT
O - Oferta; T - Licitacid; M —> Mitja

Les ofertes presumptament temeraries o desproporcionades s’apreciaran quan I'oferta economica
sigui inferior en més de 5 unitats percentuals a la mitjana.

TERMINI:

Per lareduccio del termini d’execucid, fins a 20 punts.

La ponderacio de la puntuacié esmentada sera la segtent:

S'atorgara 5 punts per cada setmana de reduccio del termini d’execucié fins un
maxim de 20 punts per a 5 mesos de termini maxim d’execucié al que es
comprometi el licitador.

No es valoraran les fraccions de setmana.

Cal que els licitadors aportin tant un diagrama de temps-cost com una memoria
justificativa dels terminis parcials i totals proposats, detallant les mesures
proposades i el programa de treball en el qual s’indiqui I'organitzacié dels mitjans
materials i personals adscrits a I'execucié de les obres objecte del present concurs
en atencié al compliment del termini proposat.

No es valoraran les reduccions del termini d'execucié proposades que no es
justifiquin degudament mitjancant la presentacié d’ambdés documents descrits a
I'apartat anterior.

El termini d’'execucié es considerara contractual, per la qual cosa el seu

incompliment donara lloc a I'aplicacié de les penalitzacions previstes en el segiient
plec.

OFERTA TECNICA:

Fins a 40 punts

a) Per presentar millores relacionades amb el medi ambient, estalvi energétic, i
seguretat i salut, fins a 20 punts, ponderats de la forma seguent:

6 2007-GE-201
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e Propostes per I'aportacio d’elements recuperables en processos de

I'obra i millora del pla de residus.........ccccceeeviiiiiiiiiiiiieieeeeeeeen, 5 punts.
e Propostes per millorar I'estalvi energetic de
0] ] > VO .5 punts.

e Propostes del pla de riscos per I'establiment i contingut del sistema
intern de Seguretat i salut del contractista, i en el seu cas

SUDCONLracCtiSteS PreViSIES. ....cvvi it 5 punts.
e Propostes per millorar I'estudi de Seguretat i Salut del
Lo [=To1 (= T PP PP T TTPPRTP 5 punts.

S’atorgara la maxima puntuacié al que proposi un major nimero de millores/propostes a
cada apartat, a la resta de licitadors se’ls valorara les seves propostes de forma
proporcional.

b) Per l'estudi i millores técniques proposades (que no suposin un increment
economic), fins a 20 punts, ponderats de la forma segiient:

e Per lajustificacid mitjancant el corresponent estudi d actuacié on s’explicitin
tots els aspectes i accions concretes proposats pel licitador, compatibles
amb el planing presentat per a I'execucio de les obres i que aportin millores
durant I'execucid de les obres (implantacié de I'obra, torns de treball,
compatibilitat amb I'accés dels veins...).....cccoceevceeiiines e 10 punts.

e Per presentar millores técniques (constructives, qualitat materials, seguretat
de I'obra) diferents a les contemplades al Plec Técnic que millorin les obres
a realitzar i no suposin un increment economic. Sera necessari que el
licitador valori la o les solucions aportades les quals seran revisades
conceptual i econdmicament, i aprovades si s’escau pels Serveis Técnics.
La puntuacié es calculara de manera proporcional en base a I'empresa que
aporti les solucions aprovades més avantatjoses economicament
........................................................................................................... 10 punts

Les puntuacions es realitzaran utilitzant un decimal. L'arrodoniment es fara per excés o per
defecte en funcio si el segon decimal es més gran o menor que cinc (5) respectivament.

En tots els casos, caldra que el licitador formuli la seva proposta mitjancant el corresponent
estudi o pla, que sera revisat i en el seu cas aprovat pels Serveis Técnics municipals.

La puntuacié técnica minima exigida per a ser adjudicatari és de 20 punts.
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ANNEX NUM. 6

REPRESENTACIO GRAFICA DE LA PUNTUACIO ECONOMICA

G ;

45,00

40,00 -

35,00

30,00 -
25,00 -
20,00 -
15,00 -
10,00 -
5,00 -

0,00

Puntuacio de les Ofertes Economiques

=

0,04 0,02
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AGENCIA DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, S.A.

CONTRACTE TIPUS

DE LES OBRES DE REPARACIO | MILLORA DE L’EDIFICI CARRER PANTA DE
TREMP,9
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A Barcelona, a de de

REUNITS

D’'una part el Sr. , major d’edat, amb NIF , 1 amb domicili a efectes
d’aquest contracte al carrer , (__planta) ( - ).

| d'altra el Sr. major d’edat amb domicili a efectes d’aquest contracte a
Barcelona. C/ , amb NIF nim

INTERVENEN

El primer en nom i representacié de la Companyia Mercantil "AGENCIA DE PROMOCIO
DEL CARMEL | ENTORNS, S.A. " (en endavant I'’Agéncia del Carmel), domiciliada a

al carrer , ., NIF , inscrita en el Registre Mercantil de
Barcelona al Tom ___, foli ___, full nam. , inscripcié 12. El actua
en la seva condicié de de la Companyia, i especialment facultat per aquest
atorgament en virtut d'escriptura de poder autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr.

,eldia__de_  de_  ,ambelnim del seu protocol.

El segon en nom i representacié de ", (en endavant el Contractista)

domiciliada a , NIF num. -, constituida segons I'escriptura
atorgada davant del Notari de Barcelona, Sr. el dia __ de

de amb el nimero de protocol . El Sr. actua en la seva
condicié de de l'empresa d'acord amb les facultats que resulten de

I'escriptura de constitucio.
EXPOSEN

I.- L’Agencia del Carmel, és una societat constituida mitjan¢ant I'escriptura autoritzada el
dia 11 d’octubre de 2005 pel Notari de Barcelona Sra. Maria Inmaculada Domper Crespo,
amb nimero de protocol 2.538.

Il.- D'acord amb el seu objecte social, I'Agéncia del Carmel, actua en nom i per compte
propi, per acord de la Junta General d’accionistes celebrada el dia 17 de juny de 2005

.- L’Agéncia del Carmel ha convocat un concurs public per a l'adjudicacié del
contracte de les OBRES DE REPARCIO | MILLORA DE L’EDIFICI DEL CARRER PANTA
DE TREMP,9 publicant-se el corresponent anunci al Butlleti Oficial de la Provicia de
Barcelona, en data

IV.- L'drgan de Contractaci6 de I'Agéncia del Carmel, per resolucid de data
, ha acordat adjudicar el concurs de , a
V.- El Contractista ha acreditat davant la Mesa de Contractaci6 de I'Agéncia del

Carmel la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a
I'atorgament del present Contracte; ha acreditat també la seva oportuna classificacio i ha
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constituit la fianca definitiva exigida en les bases del concurs, que ha quedat dipositada a
la disposicié de I’Agéncia del Carmel als efectes previstos en aquest Contracte.

VI.-  Ambdues parts procedeixen a la formalitzacié del Contracte d’execucié d’obra
abans esmentat, i que queda subjecte a les segients:

CLAUSULES

1.- OBJECTE

1.1.- La Companyia mercantil 'Agéncia del Carmel d'una part, i de l'altra “ ”
assumint la integritat de drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen
mitjancant aquest, Contracte d’obres de reparacio i millora de I'edifici del carrer Panta de
Tremp,9 que s’executara amb subjeccié al Plec de Bases, a la documentacié técnica-
administrativa de naturalesa contractual definitoria de I'objecte del contracte i a la seglient
documentacio:

- Plec de Bases, com annex ndm. 1.

- Projecte executiu i estudi basic de seguretat i salut, com annex nam. 2.
- Oferta del contractista, com annex num. 3

- Fianca definitiva, com annex nim. 4

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de I'objecte d'aquest
Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella firmada
per les parts formant part integrant del Contracte.

El contractista manifesta que coneix que la licitaci6 del present contracte restava
condicionada a l'aprovacio definitiva del projecte, en aquest sentit el Contractista es
compromet a realitzar les obres pel preu ofertat, d’acord amb el projecte aprovat
definitivament, assumint totes aquelles modificacions que hagi estat necessari introduir.
També manifesta que aquestes modificacions no afectaran al termini total d’execucio

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacio técnica
continguda en el sobre nim. 2 presentat pel contractista per participar en el concurs
public convocat per a I'adjudicacié de les obres, la qual, en tot allo en que no resulti
discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa,
complementa la definicioé de I'objecte contractual i de les obligacions del Contractista.

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i
I'edificacié existent a on s'hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries considerades aptes per la correcte execucid d’aquesta. Aixi mateix manifesta
també que ha estudiat amb deteniment la documentacié definitoria de les obres, que
considera suficient, aixi com els annexos del present Contracte.

Donat tot aix0, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs
objecte del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i
condicions exposades en la documentacié contractual, quina interpretacio i definicié dels
detalls correspondra a la Direccio d'Obra, i per I'import que es detalla en la clausula 2.1
d’aquest document.
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1.3.- També es objecte del contracte I'elaboraci6, aplicacié i execucié del Pla de
Seguretat i Salut, I'execucio dels treballs topografics, de reconeixement, assaigs i proves
necessaries per a la localitzacio, recepci6 de materials, classificacid, programacio
detallada de cada una de les operacions dins del programa general aprovat que haura de
ser periodicament posat al dia, aixi com I'obtenci6 i elaboracié de les dades necessaries
per al seguiment de I'obra en relacié amb la programacié de la mateixa. Igualment estan
inclosos els estudis necessaris per a formular, i la propia formulacid, dels planols detallats
d'execucio, concordats amb els del Projecte base i les dades que es dedueixen dels
treballs especificats en aquesta clausula, els plecs de condicions i els reglaments vigents.

1.4.- L'Agéncia del Carmel podra, durant I'execucid de les obres, modificar aquest
Contracte augmentant, reduint, substituint o suprimint parts de I'obra i/o unitats d’'obra, i/o
afegir-ne d'altres no previstes, sempre que el total de la valoracié de les esmentades
modificacions -sumades algebraicament- no sobrepassin en més o menys el vint (20) per
cent (%) del pressupost indicat en la clausula 2.1.

En aquests suposits, el Contractista restara obligat a seguir les obres amb estricta
subjeccid a les normes que, en conseqiiéncia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap
indemnitzacié i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni
suspendre’ls.

Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allo establert a la clausula 2.2.

1.5.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a I'exercici dels drets i
compliment de les obligacions que es derivin d'aquest Contracte, amb facultats
amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d'Obra Sr.

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a
que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedira en
un termini que no excedira a 5 dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi.
En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicara el seu nom a
I’Agéncia del Carmel, haura de ser aprovat per aquesta explicitament i per escrit.

Aixi mateix, queda nomenat com a cap d’obra el senyor

1.6 El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a consequiéncia
d’aquest contracte.

2.- PREU
2.1.- L'import total estimatiu de I'obra, es fixa en la quantitat de ...................... Euros (IVA
inclos).

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o
per tant alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment
executades segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de
preus unitaris del projecte aplicant els mateixos la baixa ofertada pel contractista. Aquest
preu final sera incrementat en un 13% (tretze per cent), en concepte de despeses
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generals i d’'empresa del Contractista, i també en un 6 % (sis per cent), en concepte de
benefici industrial del Contractista.

2.2.- En el suposit de que ’Agencia del Carmel modifiqui aquest Contracte d’acord amb
allo previst a la clausula 1.4, els corresponents augments o reduccions dels amidaments
de les obres inicialment projectades, es valoraran d'acord amb els preus de les
corresponents unitats d’'obra, detallades en el projecte aplicant la baixa ofertada pel
contractista.

Si la modificacié implica I'execucié d’una nova unitat d’obra, no prevista en el Projecte ni
deduible d'aquest, el preu de I'esmentada nova unitat d’obra es fixara contradictoriament
d’acord amb alld especificat a la clausula 2.7.

Les modificacions consistents en una substitucié es valoraran de conformitat amb els
paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccio i augment d’obres.

En el suposit que s’augmentessin les obres d’acord amb alld previst a la clausula 1.4,
aquestes es valoraran aplicant els preus de les unitats d’obra detallades en el Projecte un
cop aplicada la baixa ofertada pel contractista. Si I'increment de les obres impliques
I'execucié d’'una nova unitat d’obra, no prevista en el Projecte ni deduible d’aquest, el
preu d'aguesta nova unitat d'obra es fixara contradictoriament d'acord amb allo
especificat a la clausula 2.7.

2.3.- Tant en l'import o pressupost base de la clausula 2.1 s'entendran inclosos totes les
despeses necessaries per a I'execucié de I'obra, especialment “AS BUILT” de I'obra, si
s'escau.

2.4.- SOn a carrec del Contractista totes les despeses necessaries per a la bona execucié
de 'obra.

En cas d'incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions en els
apartats a i b anteriors, ’Agéncia del Carmel podra descomptar de qualsevol pagament
que hagi de fer al Contractista aquests imports. Per I'endarreriment en el pagament
d’'aquestes quantitats, I'Agéncia del Carmel cobrara uns interessos de demora que es
calcularan des de la data de venciment de I'obligacié del Contractista i fins el dia del seu
cobrament; el tipus d’'interés i la formula de calcul a aplicar sén els seglents:

Per al seu calcul s’aplicara la formula:

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins
la data de pagament real.

El tipus d'interés sera 'EURIBOR+ 0,5
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Per EURIBOR s'entén el tipus pel qual les entitats financeres es presten entre si al
mercat interbancari de I'euro. Es la mitjana aritmética simple dels valors diaris dels dies
de mercat de cada mes del tipus d'interés publicat per la Federacié Bancaria Europea per
a les operacions de dipdsit d'euros en el termini d'1 any.

A la practica es calcula partint dels preus de I'oferta dels préstecs que es fan entre si els
60 principals bancs europeus.

2.5.- No es certificara a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacio,.

2.6.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra a que es fa referéncia en la clausula
2.1, es consideraran preus tancats a tots els efectes.

La descomposicio i justificacié dels preus unitaris del projecte, aixi com els rendiments i
els preus basics que es detallen en I'esmentat annex, son a risc i ventura del Contractista
i figuren en aquest Contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels preus
contradictoris i dels treballs per administracioé que es detallen en les clausules 2.7 i 29 pel
que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicié i justificacio dels preus
unitaris s’emprara unicament per determinar el preu d'unitats incompletes en el cas de
paralitzacié o rescissié de I'obra.

2.7.- En cas que en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat
d'executar alguna unitat d'obra no prevista en el projecte, es formulara conjuntament per
I’Agéncia del Carmel i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat
d'obra.

2.8.- En el present contracte no hi ha revisio de preus.

3.- TERMINI

3.1.- L'inici de les obres a qué es contrau el present Contracte, es fixa en el proper dia
.............................. , data que es convé per realitzar la comprovacié del replanteig. Des del
dia seguent s'efectuara el comput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en
qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del comencament
de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a I'acta de replanteig.

3.2.- El termini d'execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment
finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, es fixa en
................. mesos comptats des de la data indicada en l'apartat anterior.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps
que tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps
perdut i que sera aplicable solament a la part d'obra afectada.

4.- DIRECCIO D'OBRA
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4.1.- La direccio de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat
exclusiva dels adjudicataris d'aquests serveis.

4.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada,
la Direcci6 d’'Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte
adjudicat i d'aquest Contracte. Les decisions de la Direccié d’Obra que impliquin una
modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per
escrit pel gerent de I'obra de '’Agéncia del Carmel; aquestes decisions seran transmeses
a I'Agéncia del Carmel per a la seva aprovacio, pel Director de I'execucio de I'Obra, un
cop hagin estat acordades amb el Director d’Obra.

Sense perjudici de les atribucions que al Director d'Obra li pertoquen, el Contractista
tindra sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes,
demandes diverses, etc. al Director de I'execucié de I'Obra, el qual les resoldra dins les
atribucions que li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al Director d'Obra i/o a
I’Agencia del Carmel.

La Direcci6 d’'Obra haura de coneéixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que la
relacio tingui caracter limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.
b) Maquinaria aportada a l'obra.

¢) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat a
la Direcci6 d'Obra per poder acreditar I'esmentada idoneitat.

d) Idoneitat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.
e) Acabats de tot tipus.

4.3.- El Contractista haura dactuar d'acord amb les normes i instruccions
complementaries que li siguin dictades per la Direccié d’Obra per a la regulacié de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control,
amidament, valoracio i d'informacié relacionades amb I'execucio de les obres. En concret,
el Contractista subministrara a la Direccié d’Obra la informaci6 necessaria per a complir el
Reial Decret 1627/1997.

4.4.- L’Agencia del Carmel i/o la Direccié d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en
curs de realitzacio, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacié definitoria de les obres.

4.5.- L'Agencia del Carmel designa com a Gerent d’Obra el, Sr. Francesc Puntos, i
nomena com a Director d'Obra al Sr. ...

Entre les atribucions del Director d'Obra, cal destacar: la interpretacio dels documents del
Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a l'esmentat Projecte (si és el cas),
I'emissio d’ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s'executi el Projecte,
la signatura de I'Acta de replanteig, la certificacio, liquidacié i recepcié dels treballs,
Certificat de Final d'Obra, etc.
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Del Director de l'execucié de I'Obra, entre les seves atribucions es destaquen: la direccié
i organitzacio de I'execuci6 de les obres, la signatura de I'Acta de replanteig, el control i
vigilancia del compliment del Pla de Seguretat i del programa de control de qualitat,
I'amidament i valoracié de I'obra executada, I'assisténcia al Contractista en questions
diverses, la liquidaci6 i Certificat de Final d’'Obra, etc.

4.6.- Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista s'emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a
l'inici dels treballs. El Contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades
ordres.

5.- PROJECTE

5.1.- S'entén que les obres a realitzar venen definides en els annexos al present
Contracte, tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les componen
i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucié, condicions
que ha de reunir I'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el
Contractista desenvolupara d’'acord amb el previst a la clausula 6; la informacié obtinguda
en els restants documents que formen part del Projecte lliurat en el seu dia als
concursants, tenen un caracter merament il-lustratiu.

5.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un
perfecte coneixement de la forma i caracteristiques, el Contractista formulara els planols
detallats d'execucié que la Direccié d’'Obra estimi convenients, justificant adequadament
les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels planols del Projecte
Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de
condicions, i els reglaments vigents.

Aguests planols hauran de formular-se amb suficient antelacid, que fixara la Direccio
d'Obra, a la data programada per a l'execucié de la part d'obra a que es refereix i hauran
d'ésser aprovats per la Direcci6 d’Obra.

Al final de l'obra el contractista redactara el Projecte d’Estats de dimensions i
caracteristiques de I'obra executada, “AS BUILT” de I'edificacié.

5.3.- En concordancia amb el que esta establert en l'apartat 1.2, el contractista restara
obligat, quan la Direcci6 d’'Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions
necessaries pergqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i
qualitat previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises
per a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de
prevencid de riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacio i definicio
d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

5.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre l'obra projectada a la Direccié d'Obra, que l'elevara amb la seva
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conformitat a I’Agencia del Carmel per a lI'adopci6é de I'acord que procedeixi. Tal peticid
per si mateixa no donara dret al Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla d’'Obres.

5.5.- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d'assenyalar el termini dintre del que necessitara rebre la contestacio per tal que no es
vegi afectat el Pla d'Obres. La manca de contestacié dins de l'esmentat termini,
s'entendra en tot cas com a denegacio6 de la peticio formulada.

5.6.- D'acord amb el previst en les clausules 1.4, 1.5 i 7.4, 'Agéncia del Carmel podra
completar o modificar el Projecte definit en la documentacié annexa.

6.- SEGURETAT | SALUT DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

6.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execuci6 de I'obra gaudira de
les més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construcci6. Per tant, el Contractista haura
de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui
a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats.

El Contractista haura d'actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
qgue li siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control,
supervisio i en general, d'informacié, relacionades amb I'aplicacié i execucio del Pla de
Seguretat i Salut i el compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la direccio
d’obra observés I'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta
circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de treballs
determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de
risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

6.2.1.- El Contractista elaborara un Pla de Seguretat i Salut en el Treball. El Pla de
Seguretat i Salut haura de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut abans de la
data convinguda en la clausula 3 per a realitzar la comprovacio de replanteig.

6.2.2.- En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podra incloure amb la
corresponent justificacié técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencié que
consideri adients amb la seva valoracié economica.

6.2.3.- El Contractista presentara el Pla de Seguretat i Salut en el Treball al Coordinador
de Seguretat i Salut per a la seva aprovaci6 amb suficient antelacio, que fixara el
Coordinador de Seguretat i salut, a la data convinguda per a I'aprovacio del replanteig.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut,
indicara al Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de
garantir les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacio, i el
Contractista restara obligat a esmenar el Pla de seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb aquestes indicacions. El Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i salut,
degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovacio.
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6.2.4.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i
Salut per causa imputable al Contractista, I'Agéncia del Carmel podra declarar resolt el
present Contracte. Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no ha
estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de
Seguretat i Salut en el treball amb I'antelacié a la data de comprovacié del replanteig
indicada per aquest darrer.

b) Quan el Contractista no hagi esmentat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas que I'Agéncia del Carmel declari resolt el present Contracte per les causes
previstes a la present clausula, 'Agéncia del Carmel executara la fianca per un 2% el
pressupost de I'obra en concepte d’'indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats,
llevat que els danys i perjudicis siguin superiors en el qual cas s’executara la fianca en la
gquantitat convenient.

6.2.5.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del
procés d’execucié de I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions
que puguin sorgir al llarg de l'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacio
expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

6.2.6.- Els intervinents en I'execucié de I'obra, aixi com les persones o organs amb
responsabilitats en matéria de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i
els representats dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut,
per escrit i de forma raonada les suggeréncies i alternatives que considerin oportunes. A
aquests efectes, el pla de Seguretat i Salut estara a disposici6 permanent de les
esmentades persones i organs aixi com de la Direccié de I'Obra.

6.2.7.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicid permanent de la Inspeccié de
Treball i Seguretat Social i del tecnics dels organs especialitzat en matéria de Seguretat i
Salut de I'’Administracié Publica competent, aixi com de les empreses participants i dels
representats dels treballadors.

6.2.8.- En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta
aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

6.2.9- En concepte de retribucié per I'elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat
i Salut en el treball, el contractista facturara a I'Agencia del Carmel la quantitat fixa de
................. euros (IVA INCLOS), essent aquesta una partida tancada contemplada en el
preu previst en la clausula 2.1. El contractista, havent estudiat el Projecte de les obres i
'Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a I’Agéncia del Carmel
cap altra quantitat en concepte d’elaboracié, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i
Salut en el Treball, amb independéncia de les modificacions que es puguin introduir en
aquest Pla, ja sigui a instancia del propi contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut
0 de qualsevol altra persona facultada per a promoure les esmentades modificacions. La
retribucié en concepte d’elaboracié, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut
Unicament podra ser objecte de revisid en cas que I'Agéncia del Carmel modifiqui el
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present Contracte augmentant part de I'obra i/o unitats d'obra, i/0 afegint-n’hi d’altres no
previstes sempre que el total de la valoracio de les esmentades modificacions de I'obra a
executar -sumades algebraicament- sobrepassin en més del 20% el pressupost indicat en
la clausula 2.1.

En aquest cas, 'escreix de les despeses per aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i
Salut ocasionat per la modificacié de I'obra a executar per valor superior al 20% del
pressupost indicat en la clausula 2.1., es valorara per aplicacié dels preus unitaris o, si no
estiguessin previstos, es formulara conjuntament per I’Agéncia del Carmel i el contractista
el corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la clausula 2.7., prévia l'oportuna
justificacié de I'escreix d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificacié
per part del Coordinador de Seguretat i Salut.

6.2.10 - En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa
imputable al Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d'aplicacio,
'Agéncia del Carmel podra suspendre I'abonament de la partida corresponent a la
retribucié en concepte d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball.

6.3.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre,
pel que s'estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
construccio.

6.4.- L’adjudicataria esta obligada al compliment de la normativa vigent en materia de
prevencio de riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de
15 dies des de la signatura del present contracte, la documentacié exigida per la Llei
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos
laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencidé de Riscos Laborals. Aixi com el Pla de
prevencio de Riscos Laborals.

7.- PLA D'OBRES

7.1.- El contractista a peticié de I'Agencia del Carmel o de la Direcci6 d'obres lliurara un
Pla d’obres.

En I'esmentat Pla es tindran en compte els rendiments aplicables a cada unitat d’obra, el
compliment dels quals és responsabilitat plena del Contractista.

En el Pla d’Obres es reflextiran les dades d'inici i final de les diverses activitats en les que
es descompon l'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

7.2.- Sota requeriment de I’Agencia del Carmel el Contractista actualitzara el Pla d’Obres,

seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti 'Agéncia del Carmel o la Direccio
d’Obra.
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7.3.- Quan en funcié d’allo previst en les clausules 1.4 i 1.5, I'Agéncia del Carmel
modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedira a
la reprogramacio de I'obra, obtenint-se un nou Pla d’Obres.

8.- CONTROL DE QUALITAT

8.1.- L'Agéncia del Carmel i la Direccié d'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presencia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié, posant a disposicid els
mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas
reclamar el pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes.

8.2.- El control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament- I’Agéncia del
Carmel i la Direcci6 d’Obra, no eximeix al Contractista de dur a terme el seu propi control
de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra, per tal de garantir el compliment de les
condicions contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccio
d’'Obra o per I'Agéncia del Carmel per assolir el comportament adequat de l'obra.
Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts.

Els assaigs, repeticio d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat
d'uns canvis de projecte, seran integrament a carrec del Contractista i no s'inclouran, a
efectes economics, al balang anterior.

8.3.- El Contractista esta obligat a facilitar a la Propietat els resultats dels seus assaigs de
Control de Qualitat.

8.4.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra
que executi, i d'acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

9.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

9.1.- El Contractista esta obligat a tenir en l'obra I'equip de personal directiu, técnic,
auxiliar i operari que resulta de la documentacio de I'adjudicacio i resta establert en el Pla
d’Obres. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié
dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de
la Direccio d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de
la zona de I'obra.

9.2.- Tant la idoneitat de les persones gue constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direcci6 d'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio,
per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense
obligacié de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici
d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de
tot el personal assignat a l'obra.

9.3.- El Contractista no podra disposar per a l'execucié d'altres treballs, de la maquinaria

gue d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromeés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d'obres, llevat I'expressa autoritzacio de la Direccié d'Obra.

11
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9.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'Us
d'explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres
d'aplicacid, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia,
totes les mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de
I'obra i de tercers.

El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu
propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte
compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals i
qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.

9.5.- L'organitzacio dels treballs haura de garantir un escrupolds respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

9.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de
recolzament, previstos en la seva oferta técnica i detallats en els annexos.
Addicionalment disposara d’una oficina per a dues persones a peu d’'obra, degudament
equipada, a disposici6 de la Direccié d’'Obra pel seguiment i supervisié “in situ” del
desenvolupament de les obres i dels problemes que sorgeixin durant I'execucio
d’'aquests.

10.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

10.1.- El Contractista trametra a la Direccié d’Obra un comunicat quinzenal de la tasca
executada en el mes i a I'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direccié d’Obra o I'’Agéncia del Carmel podran
definir amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

11.- PENALITZACIONS

11.1.- Penalitzacid per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de
les instruccions emeses pel personal facultatiu de AGENCIA DE LA PROMOCIO DEL
CARMEL | ENTORNS, SA , donaran lloc a la seva demolicié. Excepcionalment, de poder-
se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta (50) per cent de
cada unitat d'obra parcialment mal executada.

11.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacio
Cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié, féra necessaria la realitzacié
de treballs suplementaris, segons criteris de la Direccié d’'Obra, el major cost anira a

carrec del Contractista.

Aixi mateix, en cas que manqués o s’endarreris informacié pel que fa a I'autocontrol de
qualitat, d’'acord amb alld especificat a I'apartat 8.3, el Contractista podra ser penalitzat en

12
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un import de 150 euros, per cada dia de retard sobre els terminis previstos, previ informe
de la Direcci6 d’Obra de 'AGENCIA DE LA PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, SA.

11.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la
completa execucié de l'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista sera objecte de
penalitzacio consistent en la deduccié del 2(t-2)% (dos elevat a "te menys dos" per cent)
de l'import de contractaci6 de l'obra, on "t" representa el retard en el termini total i
s'expressara en setmanes; la fraccié de setmana es considerara setmana completa a
aquests efectes.

En cas de forca major o causes imputables a I'AGENCIA , es confeccionara un nou Pla
d’Obres que haura d'aprovar 'AGENCIA.

11.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’'Obres

D'acord amb el Pla d'Obres hi haura una penalitzacié per incompliment dels terminis
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla d'Obres
vigent s’hi haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retencié d'un 10% de la diferéncia entre l'import
acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d’Obres vigent en el
moment de practicar la penalitzacié i l'import real certificat. Aquesta penalitzacié es
deduira de I'import de la certificacioé del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evoluci6 de l'obra,
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s'aplicara a la liquidaci6 de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos
el cas.

11.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d'obra incompleixi les ordres de la Direccié
d’'Obra, de manera que la propia Direccié d’Obra consideri que es perjudica greument el
correcte desenvolupament de les obres, la Direccié d’Obra podra proposar a AGENCIA
DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, SA una penalitzacid6 econdmica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacio, AGENCIA DE LA PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, SA ho
comunicara al Contractista per tal de que solucioni I'incompliment de forma immediata.
De no produir-se I'oportuna reparacié, AGENCIA DE LA PROMOCIO DEL CARMEL |
ENTORNS, SA podra aplicar la penalitzacié fins una quantia maxima, per cada
penalitzacio, d’'un milié de pessetes, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del
mes en curs.

L'aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacioé del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

11.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.
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Cas de que el Contractista, el Delegat d'Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i
Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podra proposar a AGENCIA DE LA
PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, SA una penalitzacié econdmica cada vegada
que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio,
AGENCIA DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, SA ho comunicara al Contractista
per tal de que subsani I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna
subsanacié, AGENCIA DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, SA podra aplicar la
penalitzaci6 fins una quantia maxima, per cada penalitzacié, d’'un milié de pessetes, que
es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs. L'aplicaci6 de tres
penalitzacions d’aquest tipus comportara l'obligacié del Contractista de substituir el
Delegat d’Obra o al cap d’obra

11.7.- La suma de les penalitzacions detallades en les clausules 11.3 i 11.4, tindra com a

[imit maxim quantitatiu el 20% del preu final de I'obra.

12.- CONTRACTACIO D'ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE L'AGENCIA DEL
CARMEL. SUBCONTRACTACIO.

12.1.- L'Agéncia del Carmel es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra
exclosa en aquest contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar a
'obra i el Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte
desenvolupament dels treballs.

12.2.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
Contracte amb tercers. Per a aix0, caldra que el Contractista es responsabilitzi
solidariament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a I'execucié dels
treballs subcontractats. L'’Agéncia del Carmel restara sempre aliena i al marge de les
relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per
les consequéncies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara,
per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. El
contractista haura d'acreditar a I'Agéncia del Carmel que el subcontratista te la
corresponent classificacio.

12.3.- El Contractista haura d’informar, per escrit, a I'’Agéncia del Carmel de tots els
subcontractes que celebri amb tercers, detallant les parts del Contracte a realitzar pel
subcontractista. Aquest escrit adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que
no esta incurs en suspensié de classificacid, i que no esta inhabilitat per a contractar ni
comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicid d’intervenir com a
subcontractista en els termes establerts al Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
pel que s’aprova el Text Refés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques
(TRLCAP). A més de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides
per organisme competent, acreditant que l'empresa no ha deixat de complir les
obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en
els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'1 de marg.

12.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses
en suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels

14



C

Ageéncia de

Ajuntament . de Barcelona promocio &
' del Carmel

i entorns, sa.

suposits que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes
establerts al TRLCAP.

12.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
Contractista que assumeix la total responsabilitat de I'execucioé del Contracte enfront de
I’Agéncia del Carmel d'acord amb aquest Contracte.

12.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié
de l'obra, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessié dels drets
economics que es deriven de la contraprestacio acordada.

12.7.- En cap cas el subcontractista podra, a la vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel contractista.

13.- RISC DE L'OBRA

13.1.- L’execuci6 del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

13.2.- En conseqiiéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucio i art
de construccid, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglients suposits de
forca major, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosfeérica.

- Els fenomens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratremols,
erupcions volcanigues, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de I'ordre public.

13.3.- La sola presentacié d'oferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacié de reconeixer tots els llocs en qué han d'executar-se
obres i tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments,
d'haver estudiat detingudament els documents del Projecte base de l'oferta, que
considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior
desenvolupament dels treballs i, en conseqiiéncia, que es responsabilitza de l'execucié
de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions
convingudes.

13.4.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
gualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les obres
alliberant a I'’Agéncia del Carmel de tota responsabilitat o reclamacio que li fos exigida al
respecte.

Sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els
ponts i aigles avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i
perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.
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13.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacioé vigent.

13.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li
siguin imputables.

Si descuidés la policia de l'obra o la reparacié dels danys causats, I'’Agencia del Carmel
podra prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals
danys per manca de vigilancia.

13.7.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les
pertorbacions que es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia dels
que puguin quedar afectats, a fi de limitar l'afectacié a alld indispensable i projectar i
programar l'oportuna substitucio en el seu cas.

13.8.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié
de la garantia per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment contractual per part
del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a
partir de la recepcié o, si s'escau, fins a la data estimada de conclusié de les obres
segons la clausula 22.2. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest
cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

14.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

El Contractista es compromet a tenir subscrita una polissa d'asseguranca de
responsabilitat civil per un import minim de 600.000 €.

15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS | DE PROTECCIO AL MEDI
AMBIENT

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria
fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenci6 de riscos laborals i Seguretat i
Salut en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb
tota indemnitat de I'Agéncia del Carmel del compliment de qualsevol de tals obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de I'’Agéncia del Carmel sense que aixo impliqui no
obstant cap obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que li
sigui requerit per I'’Agéncia del Carmel, tenir complides totes les obligacions esmentades
en l'apartat anterior, posant a disposicido de I'Agéncia del Carmel en tot moment, els
documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.
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15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que
s'originin per rad de la constitucié de fiances dimanants d'aquest i, en el seu cas, els que
es causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

15.4.- El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el
Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les
instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicaci6 i execucio.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal
de l'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacid dels treballs
encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracci6 als reglaments
de seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

15.7.- El Contractista tindra especial interés en la proteccio i conservacio del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’'s afectats pel
desenvolupament del Contracte. En particular haura de complir tota la normativa
mediambiental que sigui d'aplicacié a la zona de les obres.

Si com a consequéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes
fossin aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa mediambiental, el Contractista
no tindra dret a cap tipus de reclamacié econdmica ni de termini; sense perjudici de les
accions que I'’Agéncia del Carmel pugui prendre al respecte.

15.8.- El Contractista estara obligat a aportar a I'’Agéncia del Carmel un certificat especific
de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributaries en els termes que
s'estableixen a l'article 43.f) de Llei 58/2003, de 17 de desembre, emeés a aquests efectes
per I'Administraci6 Tributaria en els dotze mesos anteriors al pagament de cada
factura/certificacio.

En cas que el Contractista no aporti el certificat referit en el paragraf anterior o aportat,
aquest no es trobés vigent, I’Agéncia del Carmel podra retenir el pagament per fer front a
la responsabilitat subsidiaria que li atribueix I'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, fins que el referit certificat li sigui aportat pel Contractista.

16.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

L'Agencia del Carmel supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte
del present Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccié que
puguin efectuar els Serveis Técnics del Ajuntament de Barcelona i I'Arquitecte en cap de
Barcelona.

17.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES

18.1.- El Contractista no podra, sense previa autoritzacié escrita de I'Agencia del Carmel
publicar noticies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva
publicacio.
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18.2.- L’Agéncia del Carmel es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol
forma, explotar directament o mitjancant acords amb tercers quants reportatges
fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel
Contractista.

18.- REGIM DE FIANCES

18.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex nimero 4, una copia de la sol.licitud de
la fianca mitjancant retencié de preu.

Aquesta fianca garantira l'exacte compliment per part del Contractista de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a consequiéncia del present Contracte,
i estara vigent fins el moment de la recepcié de les obres.

En el suposit que d'acord amb el previst en les clausules 1.4 i 1.5, s'incrementés l'import
de l'obra contractada s'haura també d'incrementar I'import de la fianca.

18.2.- La fianca constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
Contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat I'’Agéncia del Carmel en excés al temps
de la liquidacio, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de
I'incompliment de les obligacions del Contractista i, amb caracter general, del compliment
de totes les obligacions que pertoquen al Contractista.

18.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, 'Agéncia del Carmel
podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacié, contra la fianga constituida
i disposar, en consequeéencia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals
malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de I'aval per 'Agéncia del
Carmel, I'inica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes
disposades si aixi resultés procedent.

18.4.- Llevat de causa justificada, I'esmentada fianca es podra reduir a la seva meitat, a
partir del mes seguent al de la signatura de I'acta de recepcid, mitjangant la presentacié
d'un aval per aquest nou import, i la nova fiangca continuara garantint, en aquesta
quantitat ja reduida, les obligacions del Contractista durant el periode que s'assenyala a
la clausula 25.

Aquesta reduccié de la fianca sera comunicada per I'’Agencia del Carmel al Contractista
mitjancant escrit exprés de reduccidé de fianca, un cop feta la recepcié i aprovada la
liquidacié de I'obra. El Contractista podra optar per cancel-lar la primerament atorgada
contra el seu bescanvi per una altra del nou import, és a dir, de I'equivalent a la seva
meitat.

La fianca originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacio
en el moment de la finalitzacié del periode total de garantia prevista en el present
contracte.

La cancel-laci6 o devolucié de la fiangca no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal del Contractista per vicis de la construccié, o per faltar a les condicions d'aquest
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Contracte, durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la
conclusio de les obres.

19.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES

19.1.- La Direccié d'Obra preparara mensualment, a la data del dia 5 de cada mes, una
certificacié d’obres juntament amb la relaci6 valorada en la que hi constin els amidaments
parcials i a l'origen del treball realitzat en funcié de totes i cadascuna de les activitats i
unitats d'obra.

La valoraci6 de les obres es realitzara aplicant a les unitats d'obra executades els preus
unitaris que per a tals obres figuren en la relacié que forma part de I'annex numero 3. El
producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 16 per cent, que es
detallen a la clausula 2.1. Les activitats o obres elementals no acabades podran ser
valorades també per la Direccio d’Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri
que per cada cas estimi més adequat.

L’Agéncia del Carmel emetra la certificaci6 mensual a partir de la relacié valorada
confeccionada per la Direccié d’Obra, que tindra el caracter d’'abonament a compte.

19.2.- La valoracio d'obres afegides o detraigudes en virtut del previst en l'apartat 1.4 i de
modificacions en virtut del previst en I'apartat 1.5 es realitzara aplicant a les unitats d'obra
executades, els preus unitaris que per tals obres figuren en la relacié que forma part de
I'annex ndmero 3.

19.3.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els
planols i Plec de Condicions degut a la forma i condicions de l'execucié per part del
Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de
les previstes en el Projecte, 0 executés, sense previa autoritzacid, obres no previstes en
el Projecte -amb independéncia de la facultat de la Direccié d'Obra de poder optar entre
obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi
estat executat- no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals
motius resultessin executats.

19.4.- Quan per causa de modificacions, suspensio, resolucid o rescissio, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla
d’'Obres establert, li serd d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica
per a la valoracié de les obres elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre
de preus de I'annex nimero 3.

20.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

20.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacio de les obres, el Contractista
informara a I’Agencia del Carmel de la data concreta de la seva finalitzaci6, interessant-se
perqué es dugui a terme la recepcio d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepci6é de l'obra, si estan completament finalitzats tots els

treballs encomanats al Contractista com a consequéncia del present Contracte, i de
conformitat amb el que en aquest s'especifica.
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L'Agencia del Carmel fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, previa a la seva
recepcio, dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designara a la persona o
persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspeccié a la que per part del
Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspeccio de les obres es considerés que les obres es troben aptes per
a la seva recepcio, es considerara que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat
I'execucié d'aquestes a efectes de la penalitzacié prevista en la clausula 11.3. En el
termini de vint dies des de la data de la inspeccid conjunta de les obres, en el cas que
aquestes foren aptes per a la seva recepcio, I'’Agencia del Carmel comunicara per escrit
al Contractista que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data
comencara a comptar el termini de garantia.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucio de I'obra, les proves efectuades per la Direccié d’Obra i la inspeccio directa de
les obres executades.

Aixi mateix en el moment de la signatura de I’Acte de Recepcid es lliurara el projecte
d’estats i dimensions de I'obra executada, "AS BUILT".

No es podra signar I'Acte de Recepcio fins a que no es lliuri el Projecte d’Estat de
Dimensions i Caracteristiques de I'obra executada, “AS BUILT".

20.2.- Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades
i informes complementaris d'aquesta, I'’Agéncia del Carmel estableixi que les obres no es
troben en bon estat 0 no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara
igualment acta en la que es fara constar quantes deficieéncies s'apreciessin, i I'’Agéncia del
Carmel assenyalara al Contractista un termini per acabar-les esmentant els defectes
observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim
per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, I'Agencia del Carmel procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que
estimi oportuna, a compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les
responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants
d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusié de les obres la que resulti
d'addicionar al dia en qué I'’Agéncia del Carmel es faci carrec de les obres per a la seva
deguda finalitzacié, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués
concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les
mateixes es troben aptes per a la seva recepcio, es considerara com a data de conclusié
de les obres, als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del
termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la
data indicada pel Contractista d’acord amb alld previst a la Clausula 22.1 el termini
emprat per aguest per a esmenar els defectes observats.

20.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacio
dels amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidacié conforme a les
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condicions economiques i de pagament previstes en aquest Contracte, en un termini
maxim de sis mesos.

20.4.- De l'esmentat valor de la liquidacioé es donara trasllat al Contractista per un termini
de quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se'l
considerara conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent
liquidacié. Si el Contractista hagués fet alguna observacid, I'Agéncia del Carmel
determinara si és atendible total o parcialment per a I'establiment de la liquidacid, sense
perjudici del dret del Contractista a sotmetre la determinacié presa a l'arbitratge previst en
aquest Contracte per la resolucié de conflictes.

20.5.- Almenys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia , 'Agéncia del Carmel
notificara aquest fet al contractista i es procedira, en el termini maxim d'un mes des de la
finalitzacid de dit periode, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la
corresponent Acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest periode.

20.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié complementaria pel
valor de les despeses generades per I'explotacio de I'obra en qué hagi pogut incorrer el
Contractista, imputables a I'Agéncia del Carmel, més lajust definitiu de Iimport
corresponent a les revisions de preus, per aplicacid dels indexs definitius i que no
haguessin estat contemplats en el moment de la recepcid i liquidacié de l'obra.

20.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de l'obra durant el termini
d’execucio previstes en el pla d'obres, atesa la naturalesa i desti de les obres objecte del
present Contracte ambdues parts convenen que I'’Agéncia del Carmel, cas que a la vista
de la informacio facilitada per la Direccié d'Obra o pel propi Contractista resulti que les
obres no estaran totalment finalitzades a la data prevista a la Clausula 3.2., podra acordar
I'entrada en servei de I'obra totalment o parcialment abans de la total finalitzacié de les
obres, sempre i quan aquesta entrada en servei es produeixi a la data prevista a la
Clausula 3.2 o en una data posterior. En aquest cas, I'’Agéncia del Carmel comunicara al
Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de I'obra amb una antelacio
minima de 10 dies naturals.

Ambdues parts convenen que I'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas la
recepcié o finalitzacié de les mateixes ni, per tant, donara lloc a I'inici del comput del
periode de garantia establert a la Clausula 25. Aixi mateix, I'entrada en servei de les
obres en els termes establerts en la present Clausula no limitara ni modificara la facultat
de I'’Agéncia del Carmel d'aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment
parcial o global dels terminis d’execucié que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el
previst a la Clausula 11 del present Contracte.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a I’Agéncia del Carmel cap tipus d’'extracost,
compensacio, indemnitzacié ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de
I'entrada en servei de les obres en els termes previstos en la present Clausula.

20.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula

20.1. no s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista,
aquest podra interessar de I'’Agéncia del Carmel que la fian¢ga quedi reduida a la seva
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meitat i que comenci a comptar el periode de garantia, sempre i quan en aquest moment
no s’hagi posat de manifest la concurrencia de cap de les responsabilitats previstes en
aquest Contracte. L'adopci6 de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié
de les obres ni eximira al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb
el previst en el present contracte, resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el
seu moment es practiqui.

21.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

21.1.- L’Agencia del Carmel estendra la certificacio del mes amb data de I'GItim dia
d'aquest i dintre dels DEU dies naturals del mes seglent, a partir de la relacié valorada
establerta a la clausula 21 d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme
presentara les seves reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la
data en que se li comuniqui la certificacié elaborada per I'Agéncia del Carmel. En un
termini maxim de vuit (8) dies habils comptats des de la data de presentacié de les
reclamacions per part del Contractista, I'’Agéncia del Carmel haura de contestar a les
reclamacions que hagin estat formulades.

21.2.- Abans del dia 10 del mes seguent al de la certificacio de les obres, el Contractista
enviara a I’Agéncia del Carmel la corresponent factura que anira adrecada a I’ “AGENCIA
DE PROMOCIO DEL CARMEL | ENTORNS, SA”, NIF: A-63989362

21.3.- L'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de I'’Agéncia del
Carmel , després dels 60 dies transcorreguts des de la data d’expedicio de la factura.

21.4.- Per a la cessié o endos de qualsevol conformitat de certificacio es necessitara la
prévia conformitat de I’Agéncia del Carmel.

22.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

22.1.- L'Agencia del Carmel podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una
determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de
pla.

En el cas de suspensio dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran
de forma contradictoria els possibles perjudicis economics derivats de I'esmentada
suspensio, llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla d’Obres, el cami critic del
qgual no incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el
Contractista no podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié economica. En
qualsevol cas, la suspensié donara lloc a I'establiment d'un nou Pla d'Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucié d'obra, si
aquests afecten el cami critic de les obres. La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis
economics abans esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucio per
Contracta x 6% / termini contractual de I'obra) euros per cada mes d’'increment del termini
total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

22.2.- Si la suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista

tindra dret a la rescissi6 de la contracta i a una indemnitzacié del 6% de l'import
d’execucié material contractat de I'obra que resti per executar de la que es deduiran, per
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no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas,
hagués rebut per aplicacié d'alld establert a les Clausules 7.4 i 24.1 del present
Contracte.

23.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia, que es fixa en UN ANY des de la recepcié de les obres, el
Contractista sera responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i
reparacions que I'’Agéncia del Carmel consideri necessaries per a que aquestes obres
compleixin totalment al temps del certificat de la fi del periode de garantia les condicions
del projecte i execucio. Sera a més responsable de la conservacio de les obres i
instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complis els terminis i
condicions assenyalats per la conservacio i funcionament, I'Agéncia del Carmel, préevia
comunicacio per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs a
altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats,
siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacio o per altra empresa,
seran sempre a carrec del Contractista amb I'nica excepcié de l'import dels materials
consumits per a l'explotacid, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut
de realitzar-se com a consequéncia de danys causats per tercers, sempre que puguli
acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.

24.- RESOLUCIO | RESCISSIO

24.1.- Seran causa de resolucié del Contracte:

- La dissolucié o extinci6 de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes
d'aquests suposits.

- La fallida o suspensié de pagaments de la societat adjudicataria o I'embargament de
béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes.

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execuci6 de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucié contractual de
'obra) mesos, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla d'Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions tecniques i les condicions
facultatives que regeixen l'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.

24.2.- Aixi mateix seran causes de resolucié del Contracte:

- La dissolucio o extincié de I'Agéncia del Carmel qualsevol que sigui la causa en tals

suposits.
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- La suspensid definitiva de les obres o temporal per un termini superior a sis mesos,
acordada per I'’Agéncia del Carmel.

24.3.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules 24.1 i
24.2 anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts,
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de que es cregui assistida I'altra
part.

24.4.- La resoluci6 del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula
26.1 produira els segiients efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades i sera satisfet al
Contractista el treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable,
independentment de les rebaixes percentuals a qué donés lloc l'aplicacié de la clausula
11.4 d'aquest Contracte i de les condicions de pagament acordades. Decidida la rescissié
per I'’Agencia del Carmel, es comunicara per escrit al Contractista el qual estara obligat a
abandonar l'obra en un termini no superior a un mes, sense gque ni l'existéncia de
guestions economiques per resoldre ni la manca de liquidacié de l'obra puguin ésser
al-legats per no abandonar-la en aquest termini, des d'aguest moment I'’Agéncia del
Carmel podra continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

A tal fi tindra a més dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a I'’Agéncia del
Carmel, per prendre per si mateixa possessio de tot alld, sempre que -en tot o en part- li
convingui per a la continuacié de les obres, disponibilitat que a lliure decisi6é de I'Agéncia
del Carmel, es formalitzara a titol d'adquisici6 o d'arrendament amb facultat per
subarrendar-lo o dipositar-lo en mans de la constructora que continués les obres, en un i
altre cas amb valoracio contradictoria, i recorrent, a falta d'acord entre les parts, al
procediment arbitral previst en aquest Contracte en defensa dels seus drets i amb igual
vigéncia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per I'’Agéncia del
Carmel en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

L’Agéncia del Carmel fara efectius amb carrec a la fianca, fins on aquesta arribi, els
danys i perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al Contractista, notificant a
aquest la pertinent relacio i liquidacié d'aquests danys i perjudicis sense detriment del dret
de I'Agéncia del Carmel de reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés
cobert per l'import d'aquella fianga, sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les
accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacio
comunicada per I'’Agéncia del Carmel.

24.5.- La resolucié pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la
clausula 24.2 sera comunicada per escrit a ’Agéncia del Carmel. El Contractista vindra
obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes; I’Agéncia del Carmel no
podra prendre possessio de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament
garantit mitjancant aval bancari, els drets que assisteixen al Contractista. La liquidacié de
les obres es realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 24.4. En el cas de
desacord en la valoracié de la liquidaci6 s'estara al que esta disposat en la clausula 25.

L’Agéncia del Carmel haura de tornar al Contractista la fianga dins del termini maxim de

trenta dies des de la data de rescissid, llevat que existissin causes contractuals
justificades per denegar aquesta devolucié.
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24.6.- L’Agéncia del Carmel podra, en qualsevol moment, rescindir el Contracte per la
seva lliure determinacid, mitjancant I'abonament al Contractista de limport de I'obra
executada i dels materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en
l'obra i, a més, una indemnitzacié calculada en el 6 % del Pressupost d’Execucié Material
contractat que resulti per I'obra pendent d'execucio al temps de declarar la rescissio.

Aixi mateix, en aquest suposit de rescissio unilateral del Contracte per part de I'’Agencia
del Carmel, haura de tornar-se al Contractista la fianca dins del termini maxim de trenta
dies des de la data de rescissio, llevat que existeixin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

no podra prendre possessio de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament
garantit mitjancant aval bancari, els drets que en el cas de desestimacié unilateral
assisteixin al Contractista. En el cas de no haver acord en la valoracié d'aquesta
liquidaci6, s'estara al que es disposa en la clausula 27.

25.- ARBITRATGE

Qualsevol guestid, disputa o diferéncia que sorgeixi entre les parts, es resoldra mitjan¢ant
I'arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena
efectivitat dels compromisos contractuals establerts que, malgrat aixo, hauran
d’acomodar-se a la decisio de I'arbitratge.

Les parts se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de
I'’Associacié Catalana per a I'Arbitratge, al qual s’encarrega la designacié de I'Arbitre o
Arbitres i 'administracio de I'arbitratge; i les parts s’obliguen des d’ara al compliment de la
decisio arbitral.

L'arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de
I'acceptacio de l'arbitratge. La seva regulacid i el procediment aplicable quedara sotmeés a
I'esmentada Llei, o posterior que la substitueixi, i al Reglament del Tribunal Arbitral de
Barcelona.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu

cas, proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcio del
grau de racionalitat dels respectius arguments.

26.- REGIM JURIDIC

26.1.- El Contracte queda subjecte a la legislacié mercantil ,civil i processal espanyola.

26.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte,
essent les despeses a carrec de qui ho demani.
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27.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar
treballs per administracié, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovacié per
escrit, expressa i concreta de I'Agéncia del Carmel a través dels seus legals
representants.

Els treballs per administraci6 que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran
descomponent-los en les unitats d'obra corresponents, segons el que esta previst en la
clausula 2.7.
Els documents que generin aquests treballs per administracié, hauran d'ésser visats
diariament per la Direccié d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de I’Agencia
del Carmel.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el
present Contracte, per duplicat exemplar, pero a un sol efecte, a la ciutat i data indicades
en el seu encapcalament.

AGENCIA DE PROMOCIO L’ADJUDICATARI
DEL CARMEL | ENTORNS, SA

Signat: Signat:
Oriol Bonet Boixadera
Director General:
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